

平成16年度 発注予定工事等情報一覧表(前期分)

種別 (工期)	工事(委託業務)名	工事 (委託業務) 場所	当 初 工事(委託業務)概要	発注予 定時期
				工 期
建 築	中央保育所屋根補修工事	栄 町	屋根カラー鉄板葺き替え 3百万円	4 月 1 ヶ月
管	下水道管路維持管理業務	町内一円	管渠清掃・調査、維持管理 9百万円	4 月 12 ヶ月
建 築	町立病院便所衛生器具改修	栄 町	洋式便器取替え 7箇所 ウォシュレット取付 13箇所 3百万円	4 月 2 ヶ月
一般土木	町道維持補修工事(その1)	幌延地区	幌延2号線 外 45路線 8百万円	4 月 6 ヶ月
一般土木	町道維持補修工事(その2)	問寒別地区	問寒2号線 外 34路線 6百万円	4 月 6 ヶ月
建 築	宮園団地公営住宅解体工事	字 幌 延	C B造住宅 3棟12戸 A=436.8㎡ 付属W造物置 A=95.15㎡ 8百万円	5 月 2 ヶ月
建 築	栄町団地公営住宅補修工事	栄 町 6	4棟16戸 屋根塗装・軒天張替え・天井防蟻施工 4百万円	5 月 3 ヶ月
舗 装	町道区画線補修工事	町内一円	区画線補修 実線 L=12,000m 破線 L=6,500m・クロスマーク16カ所 3百万円	5 月 2 ヶ月
一般土木	町道南2丁目線(交付金)道路改良工事	3条南2	道路改良 路盤工 L=134m 52百万円	5 月 6 ヶ月
電 気	街路灯整備工事	町 内	街路灯・防犯灯の更新30基 8百万円	6 月 3 ヶ月
一般土木	森林管理道上幌延線開設工事	字上幌延	林道開設 開設工事 L=440m 45百万円	6 月 6 ヶ月
一般土木	町道幌延1号線(凍雪害防止)道路改良工事	字 幌 延	道路改良 路盤工 L=270m 舗装工 L=340m 34百万円	6 月 5 ヶ月
一般土木	町道1条線地特道路改良工事	1条北1	道路改良 路盤工 L=90m 舗装工 L=120m 44百万円	6 月 5 ヶ月
一般土木	町道幌延下沼線地特道路改良工事	字 幌 延	新設改良 ボックスカルバート L=59.5m 39百万円	6 月 6 ヶ月
一般土木	町道開進9号線(交付金)道路改良工事	字 開 進	道路改良 路盤工 L=120m 橋梁撤去工 L=12.4m 30百万円	6 月 5 ヶ月
管	簡易水道配水管整備	字 幌 延	幌延簡易水道配水管整備 3百万円	6 月 3 ヶ月
一般土木	町道1条線道路改良工事に伴う支障水道管移設	1条北1	町道1条線支障水道管移設 5百万円	6 月 5 ヶ月
一般土木	町道1号線道路改良工事支障水道管移設	字 幌 延	町道1号線支障水道管移設 4百万円	6 月 5 ヶ月
一般土木	町道1条線道路改良工に伴う支障下水道管移設工事	1条北1	マンホール高調整 4カ所 公共樹調整15カ所 L=78.44m 4百万円	6 月 5 ヶ月
管	個別排水処理施設設置工事	幌延地区	幌延地区合併浄化槽設置 7人槽(その1) 12百万円	6 月 4 ヶ月
管	個別排水処理施設設置工事	問寒地区	問寒別地区合併浄化槽設置 7人槽(その1) 12百万円	6 月 4 ヶ月
管	個別排水処理施設設置工事	幌延地区	幌延地区合併浄化槽設置 7人槽(その2) 12百万円	7 月 4 ヶ月
舗 装	町道開進4号線道路舗装工事	字 開 進	防塵処理舗装 L=400m 5百万円	7 月 2 ヶ月
管	個別排水処理施設設置工事	問寒地区	問寒別地区合併浄化槽設置 7人槽(その2) 12百万円	7 月 4 ヶ月
建 築	職員住宅水洗化工事	字 幌 延	職員住宅 4棟8戸 水洗化 5百万円	7 月 3 ヶ月
建 築	宮園団地公営住宅建設工事	字 幌 延	耐火構造3階1棟14戸建 A=1,128.77㎡ 101百万円	7 月 12 ヶ月
土木測量	森林管理道上幌延線開設用地測量	字上幌延	林道開設 用地測量 L=1,737m 7百万円	7 月 5 ヶ月

※上記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。また、今回公表した工事(委託業務)については、全て指名競争入札にて施行されます。