

建設工事等入札結果の公表（予定価格130万円以上の入札のみ）

工事名又は委託業務名	受注・受託業者名	契約金額 (設計変更後)	予定価格	落札 比率	工事概要又は委託業務概要	完成又は 完了期限	参 加 業 者 名
町道駅前仲通線道路詳細設計業務	㈱シビテック	15,840,000 (16,962,000)	16,951,000	93.4%	点検観測 N=7回 地質解析調査 一式 道路詳細設計 L=252m	R5.3.20	旭川市 ㈱アサヒ建設コンサルタント 札幌市 ㈱開発工営社 札幌市 グローバル設計㈱
総合スポーツ公園野球場外構補修工事	㈱森崎組	36,300,000 (36,641,000)	37,103,000	97.8%	地盤対策工 発泡ウレタン 93m3 (本部棟・スコアボード・照明塔・バックネット・浄化槽) 道路土工 一式、構造物撤去工 一式 地下排水工 一式、支障物仮撤去工 一式 砂利舗装工 一式、樹・マンホール工 一式、 排水構造物工 一式、植生工 一式 支柱基礎防護マット工 一式 現場塗装工 一式、仮設工 一式	R4.12.20	幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 ㈱北栄
橋梁長寿命化修繕計画変更業務	㈱ズコーシャ網走支店	1,298,000	1,386,000	93.7%	計画変更 N=91橋	R4.12.20	旭川市 旭川設計測量㈱ 札幌市 ㈱開発工営社 札幌市 ㈱シビテック
下水道管路維持管理業務	㈱北海道グリーンメンテナンス	21,978,000	22,506,000	97.7%	清掃・調査工 L=2,198m 洗浄工 L=1,686m 本管補修工 21箇所	R4.11.30	札幌市 管研 札幌市 ㈱クリーンアップ 札幌市 ㈱北海道グリーンメンテナンス
町道下沼草原線取付道路横断管改修工事	土屋建設㈱	1,911,800	1,958,000	97.6%	取付道路横断管改修 鉄筋コンクリート高圧管1種 φ1000 L=10m	R4.7.29	幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 ㈱北栄
町営草地幌延団地耕作道横断管改修工事	㈱高橋建設	2,178,000	2,255,000	96.6%	町営草地幌延団地耕作道横断管改修 φ600 L=7.0m (3箇所)	R4.6.30	幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 ㈱北栄
上幌延地区取水施設濁水対策検討委託業務	㈱中神土木設計事務所	4,675,000	4,994,000	93.6%	取水施設整備計画 用水状況調査・給水対象調査 施設整備計画・事業費の算定 営農飲雑用水基本計画 資料の検討・構造図作成・設計図作成	R5.2.28	網走市 ㈱ズコーシャ網走支店 北見市 ㈱中神土木設計事務所 札幌市 ㈱ホクスイ設計コンサル
農道橋梁吉川橋改修工事	土屋建設㈱	15,719,000 (14,080,000)	15,994,000	98.3%	橋梁延長 L=21m、幅員 W=3.6m 上部工形式 PC橋 ボースT桁 下部工形式 逆T式橋台(杭基礎) 架設年 1966年	R5.1.31	豊富町 ㈱佐々木組 幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 ㈱森崎組
上幌延地区給配水管改修工事(第1支線)	㈱高橋建設	28,600,000	29,634,000	96.5%	配水管敷設 L=1,032.45m 給水管敷設工 1戸 道路横断工 1箇所	R4.10.31	豊富町 ㈱佐々木組 幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 ㈱森崎組
上幌延開進地区給配水管改修工事	㈱高橋建設	92,510,000	95,524,000	96.8%	配水管敷設 L=2,066.55m 給水管敷設工 12戸 道路横断工 4箇所 河川横断工 2箇所 JR横断工 3箇所	R5.2.28	豊富町 ㈱佐々木組 幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 ㈱森崎組
問寒別地区給配水管改修工事	土屋建設㈱	143,000,000	145,475,000	98.3%	配水管敷設 L=4,895.16m 給水管敷設工 18戸 道路横断工 2箇所 橋梁添架工 1箇所	R5.2.28	豊富町 ㈱佐々木組 幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 ㈱森崎組
五条橋橋梁補修工事	土屋建設㈱	21,890,000 (21,989,000)	22,231,000	98.5%	橋梁補修工事 五条橋 L=22.46m W=7.30m 支承塗替工 1式、支承モルタル補修工 1式 伸縮装置補修工 1式、運搬処理工 1式 橋梁足場工 1式、仮設工 1式、銘板工 1式	R4.12.20	豊富町 ㈱佐々木組 幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 ㈱森崎組
白扇橋橋梁補修工事	㈱高橋建設	20,350,000 (20,537,000)	21,098,000	96.5%	橋梁補修工事 白扇橋 L=26.10m W=7.50m 支承塗替工 1式、支承モルタル補修工 1式 伸縮装置補修工 1式、運搬処理工 1式 橋梁足場工 1式、仮設工 1式、銘板工 1式	R4.12.20	豊富町 ㈱佐々木組 幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 ㈱森崎組

工事名又は委託業務名	受注・受託業者名	契約金額 (設計変更後)	予定価格	落札 比率	工事概要又は委託業務概要	完成又は 完了期限	参加業者名	
開原橋橋梁補修工事	㈱高橋建設	21,615,000 (21,857,000)	22,341,000	96.8%	橋梁補修工事 開原橋 L=17.46m W=5.50m 支承塗替工 1式、支承取替工 1式 支承モルタル補修工 1式、伸縮装置補修工 1式 運搬処理工 1式、橋梁足場工 1式 仮設工 1式、銘板工 1式	R4.12.20	豊富町 ㈱佐々木組 幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 ㈱森崎組	幌延町 ㈱高橋建設 天塩町 ㈱メイク
六号橋橋梁補修工事	土屋建設㈱	17,600,000 (17,666,000)	17,820,000	98.8%	橋梁補修工事 六号橋 L=40.20m W=6.50m 支承塗替工 1式、防護柵補修工 1式 単管囲い工 1式、橋梁足場工 1式 仮設工 1式、銘板工 1式	R4.12.20	豊富町 ㈱佐々木組 幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 ㈱森崎組	幌延町 ㈱高橋建設 天塩町 ㈱メイク
町道間寒中間寒線道路拡幅工事	土屋建設㈱	6,443,800 (6,540,600)	6,545,000	98.5%	道路拡幅工事 道路拡幅 N=2箇所 延長 L=96.2m 幅員 W=2.5m 取付部舗装 1式	R4.10.31	幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱北栄 幌延町 ㈱森崎組	幌延町 土屋建設㈱ 天塩町 ㈱メイク
産業・地域振興センター改修工事	㈱田中組旭川支店	127,600,000 (136,081,000)	129,162,000	98.8%	空調設備システムの変更 換気設備新設及び改修 屋外キュービクル増設 屋上防水改修	R5.2.28	稚内市 石塚建設興業㈱	旭川市 ㈱田中組旭川支店
町道4条伸通線・南2丁目線配水管布設工事	㈱恵菱設備	12,331,000 (12,397,000)	12,859,000	95.9%	配水管布設延長 L=210.0m HPPE φ100 L=110.0m PE φ50 L=100.0m 道路横断工 2箇所、給水管接続 8箇所 取付路盤工 A=18㎡	R4.9.30	稚内市 ㈱恵菱設備 中川町 ㈱中川水道 稚内市 ㈱渡辺整備工業	幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱森崎組
町道3条伸通線配水管移設工事	㈱中川水道	4,004,000	4,136,000	96.8%	配水管布設延長 L=108.0m HPPE φ75 L=93.0m PE φ50 L=15.0m 道路横断管 1箇所 給水管接続 8箇所	R4.9.30	稚内市 ㈱恵菱設備 中川町 ㈱中川水道 稚内市 ㈱渡辺整備工業	幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱森崎組
幌延簡易水道5号・6号井戸洗浄業務	上山試錐工業㈱	3,520,000	3,817,000	92.2%	5号・6号井戸ケーシング洗浄 一式	R4.9.30	旭川市 アースコンサルタント㈱ 札幌市 上山試錐工業㈱ 札幌市 トキワ地研㈱	札幌市 ㈱アクアジオテクノ 旭川市 大地コンサルタント㈱
幌延町簡易水道量水器取替業務	㈱中川水道	3,234,000	3,355,000	96.4%	量水器交換 215台 φ13 119台、φ20 79台 φ25 14台、φ30 1台 φ40 1台、φ50 1台	R4.9.15	稚内市 ㈱恵菱設備 中川町 ㈱中川水道 稚内市 ㈱渡辺整備工業	幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱森崎組
町道1条線外歩車道縁石取替工事	土屋建設㈱	24,376,000 (20,768,000)	24,728,000	98.6%	歩車道縁石取替 歩道延長 L=488.03m 縁石取替延長 L=681.03m 柵取替 N=14箇所 車止め N=19基	R4.11.30	幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱北栄 幌延町 ㈱森崎組	幌延町 土屋建設㈱ 天塩町 ㈱メイク
町道舗装補修工事	北海道道路㈱	9,570,000 (14,498,000)	9,922,000	96.5%	舗装補修 車道部オーバーレイ A=3,281㎡ 歩道部オーバーレイ A=114㎡ 打替え A=750㎡	R4.10.31	豊富町 ㈱佐々木組 稚内市 北新道路㈱ 豊富町 二井匠建道路㈱北海道支店 道北営業所	幌延町 ㈱高橋建設 稚内市 北海道道路㈱
町道区画線補修工事	㈱ロード技研	2,530,000	2,750,000	92.0%	区画線補修 中央線 L=6,151m 外側線 L=6,585m	R4.9.20	旭川市 ㈱三洋 旭川市 北進開発㈱ 札幌市 ㈱ロード技研	札幌市 日本マーキング㈱ 札幌市 ㈱北海道ロードサービス
新川橋橋梁補修設計業務	㈱シビテック	8,855,000	9,416,000	94.0%	橋梁補修設計 新川橋 L=49.80m	R4.12.20	旭川市 ㈱アサヒ建設コンサルタント 札幌市 ㈱シビテック 札幌市 ダイシン設計㈱	札幌市 ㈱開発工営社 網走市 ㈱ズコーシャ網走支店
留目橋橋梁補修設計業務	㈱ズコーシャ網走支店	6,842,000 (8,173,000)	7,282,000	94.0%	橋梁補修設計 留目橋 L=25.50m	R4.12.10	旭川市 ㈱アサヒ建設コンサルタント 札幌市 ㈱シビテック 札幌市 ダイシン設計㈱	札幌市 ㈱開発工営社 網走市 ㈱ズコーシャ網走支店
町道管渠清掃業務	㈱北海道グリーンメンテナンス	4,356,000 (4,323,000)	4,543,000	95.9%	道路清掃工 側溝清掃工 U300 L=422m 集水柵清掃工 N=117箇所 管渠清掃工 φ200～φ400 L=964m	R4.8.31	札幌市 ㈱管研 札幌市 ㈱北海道グリーンメンテナンス 稚内市 ㈱稚内衛生公社	札幌市 ㈱クリーンアップ 札幌市 ㈱北海道ロードサービス

工事名又は委託業務名	受注・受託業者名	契約金額 (設計変更後)	予定価格	落札 比率	工事概要又は委託業務概要	完成又は 完了期限	参加業者名
合併処理浄化槽設置工事(幌延地区)	㈱恵菱設備	3,641,000	3,795,000	95.9%	合併浄化槽 10人槽 1基 放流管 φ100 L=17.5m	R4.10.14	稚内市 ㈱恵菱設備 中川町 ㈱中川水道 稚内市 ㈱渡辺設備工業 幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱森崎組
町道下沼28号線取付道路横断管改修工事	土屋建設㈱	1,281,500	1,309,000	97.9%	取付道路横断管改修 鉄筋コンクリート高圧管2種 φ600 L=12m	R4.9.20	幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱北栄 幌延町 矢野建設㈱ 幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 ㈱森崎組
公営住宅こざくら団地2号棟改修工事	㈱北栄	24,420,000 (24,937,000)	24,794,000	98.5%	RC造2階建て 延床面積 666.24㎡ 屋上防水補修 内外壁塗装替え	R4.11.30	豊富町 ㈱佐々木組 豊富町 豊成建設㈱ 幌延町 ㈱森崎組 幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱北栄
幌延下水道管理センター外壁等補修設計業務	㈱開発工営社	6,875,000	7,326,000	93.8%	下水道管理センター外壁等補修設計 アスベスト採取・分析(1検体)	R5.2.10	札幌市 ㈱開発工営社 札幌市 内外エンジニアリング北海道㈱ 札幌市 ㈱ホクスイ設計コンサル 札幌市 グローバル設計㈱ 札幌市 東日本設計㈱
町道間寒中間寒線取付道路横断管改修工事	土屋建設㈱	1,364,000 (1,694,000)	1,397,000	97.6%	取付道路横断管改修 合成樹脂管 φ450 L=6.3m	R4.9.30	幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱北栄 幌延町 矢野建設㈱ 幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 ㈱森崎組
町道3条仲通線道路改良工事	㈱森崎組	31,240,000 (29,964,000)	31,966,000	97.7%	SP315～SP440 L=125.00m 車道幅員 W=6.75m 歩道幅員 W=2.00(片側)	R5.1.20	豊富町 ㈱佐々木組 幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 ㈱森崎組 幌延町 ㈱高橋建設 天塩町 ㈱メイク
総合体育館自家用発電機等改修工事実施設計業務	北電総合設計㈱	11,770,000	12,551,000	93.8%	既設キュービクル更新 非常用発電機の容量を含めた更新 (150KVA程度、オイルタンク490L×2) 給排水管老朽化に伴う更新 地質調査(ボーリング 25m×1箇所) 実施設計業務	R5.2.28	札幌市 ㈱岡田設計 札幌市 ㈱日本技建 札幌市 北電総合設計 旭川市 ㈱中原建築設計事務所 札幌市 ㈱日本工房
駅前仲通線3条仲通線下水道管路改修工事詳細設計業務	㈱シビテック	11,880,000	12,705,000	93.5%	駅前仲通線 (開削) L=232m 3条仲通線 (開削) L=134m (推進) L=27m (ポンプ所) 1箇所	R5.1.26	札幌市 開発工営社 網走市 ㈱ズコーシャ網走支店 札幌市 北電総合設計㈱ 札幌市 ㈱シビテック 札幌市 ㈱ホクスイ設計コンサル
特定環境保全公共下水道事業計画変更業務	㈱開発工営社	1,518,000	1,650,000	92.0%	・下水道事業変更人か申請書類の作成 ・幌延処理区A=104ha ・業務計画における基礎数値の変更 (ポンプ所の増設)	R5.2.13	札幌市 ㈱開発工営社 札幌市 ㈱ドート 札幌市 ㈱ホクスイ設計コンサル 札幌市 グローバル設計㈱ 札幌市 東日本設計㈱
町道幌延36号線外取付道路横断管改修工事	土屋建設㈱	2,376,000 (2,420,000)	2,420,000	98.2%	取付道路横断管改修 鉄筋コンクリート高圧管2種 φ600 L=12m 鉄筋コンクリート高圧管1種 φ600 L=10m	R4.11.30	幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱北栄 幌延町 矢野建設㈱ 幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 ㈱森崎組
幌延下水道管理センター電気計装設備更新工事	㈱桜井電業所	11,440,000	11,825,000	96.7%	電気計装設備更新工事 ・返送汚泥流量計 ・放流流量計	R5.3.20	稚内市 ㈱桜井電業所 天塩町 三村電機工業㈱ 豊富町 ㈱広瀬電工舎 中川町 ㈱三和電機
原子の沢川河床堆積土砂除去工事	㈱高橋建設	17,710,000	18,238,000	97.1%	・排水路堆積土砂除去 施工延長 1=1070m ・横断管吐口部面壁補修工 1箇所	R5.3.20	幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱北栄 幌延町 ㈱森崎組 幌延町 土屋建設㈱ 天塩町 ㈱メイク
上幌延地区漏水探査用流量器更新工事	㈱中川水道	8,745,000	9,031,000	96.8%	量水器新設・更新 新設 φ100 1個 更新 φ100 2個	R5.1.31	稚内市 ㈱恵菱設備 中川町 ㈱中川水道 稚内市 ㈱渡辺設備工業 幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱森崎組
道道稚内幌延線配水管布設工事実施設計業務	東日本設計㈱	2,794,000	2,970,000	94.1%	配水管実施設計 ・設計延長 L=380.0m	R5.2.28	旭川市 ㈱アサヒ建設コンサルタント 網走市 ㈱ズコーシャ網走支店 札幌市 東日本設計㈱ 札幌市 ㈱シビテック 札幌市 ダイシン設計㈱
町道下沼28号線取付道路横断管改修工事(その2)	土屋建設㈱	2,024,000 (1,617,000)	2,101,000	96.3%	取付道路横断管改修 鉄筋コンクリート高圧管2種 φ600 L=12m	R5.1.20	幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱北栄 幌延町 矢野建設㈱ 幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 ㈱森崎組

工事名又は委託業務名	受注・受託業者名	契約金額 (設計変更後)	予定価格	落札 比率	工事概要又は委託業務概要	完成又は 完了期限	参加業者名	
防雪柵設置撤去工事	土屋建設(株)	8,745,000	8,943,000	97.8%	仮設式吹きだめ式防雪柵 L=1,317.3m、337スパン H=3.5m、W=3.9m~4.0m 7路線、7箇所	R5.3.31	幌延町 (株)高橋建設 幌延町 (有)北栄 幌延町 矢野建設(株)	幌延町 土屋建設(株) 幌延町 (株)森崎組
駅前交差点下水道管路改築更新 工事実施設計業務	(株)シビテック	4,070,000	4,378,000	93.0%	施工方法の比較検討	R5.3.10	札幌市 (株)開発工営社 網走市 (株)ズコーシャ網走支店 札幌市 北電総合設計(株)	札幌市 (株)シビテック 札幌市 (株)ホクスイ設計コンサル
合 計		811,020,100 (821,907,900)	833,184,000	97.3%				

※担当： 役場建設管理課管理グループ 電話 5-1116 (内線253・255)