

建設工事等入札結果の公表（予定価格130万円以上の入札のみ）

令和5年11月30日現在

工事名又は委託業務名	受注・受託業者名	予定価格	契約金額 (設計変更後)	落札比率	工事概要又は委託業務概要	完成又は完了期限	参加業者名
町道上間寒10号線道路横断管改修工事	土屋建設(株)	29,359,000	28,776,000 (28,677,000)	98.0%	横断函渠 ボックスカルバート B2.5m×H1.8m L=17.0m	R5.11.30	豊富町 ㈱佐々木組 幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 土屋建設(株) 幌延町 ㈱北栄 天塩町 ㈱メイク
町道間寒中間寒線道路横断管改修工事	㈱北栄	6,952,000	6,809,000 (8,261,000)	97.9%	道路横断管改修 N=2箇所 取付道路横断管改修 N=2箇所	R5.10.31	幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 土屋建設(株) 幌延町 ㈱北栄 天塩町 ㈱メイク 幌延町 矢野建設(株)
橋梁長寿命化修繕計画変更業務	㈱ブコーシャ網走支店	1,584,000	1,463,000	92.4%	計画変更 N=91橋 R4点検健全度Ⅲ橋梁 N=5橋	R6.1.31	旭川市 旭川測量設計(株) 札幌市 ㈱開発工営社 札幌市 ㈱シビテック 網走市 ㈱ブコーシャ網走支店 札幌市 ダイシン設計(株)
町道元町1号線舗装改良工事	北海道道路(株)	10,109,000	9,680,000 (8,107,000)	95.8%	舗装改良 A=749㎡ 工事区間 SP0～SP143 工事延長 L=143m 車道幅員 W=5.0m他 取付道路 N=3箇所	R5.10.30	豊富町 ㈱佐々木組 幌延町 ㈱高橋建設 稚内市 北新道路(株) 稚内市 北海道道路(株)
町道中間寒線南線舗装改良工事	北海道道路(株)	16,643,000	15,950,000 (15,554,000)	95.8%	舗装改良 A=1,390㎡ 工事区間 SP1375～SP1645 工事延長 L=270m 車道幅員 W=5.0m、W=5.5m	R5.10.30	豊富町 ㈱佐々木組 幌延町 ㈱高橋建設 稚内市 北新道路(株) 稚内市 北海道道路(株)
幌延町簡易水道事業変更認可申請書作成委託業務	東日本設計(株)	8,921,000	8,327,000	93.3%	簡易水道事業変更届出書 1式	R6.3.8	網走市 ㈱ブコーシャ網走支店 札幌市 内外エンジニアリング北海道(株) 札幌市 東日本設計(株) 帯広市 北王コンサルタント(株) 深川市 ㈱ルーラルエンジニア
町営草地幌延団地耕作道横断管改修工事	㈱高橋建設	3,355,000	3,234,000	96.4%	町営草地幌延団地耕作道 横断管改修 φ600 L=7.0m (4箇所)	R5.6.30	幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 土屋建設(株) 幌延町 ㈱北栄 天塩町 ㈱メイク 幌延町 矢野建設(株)
ケナシボロ1号橋橋梁補修工事	㈱高橋建設	46,266,000	44,550,000 (43,648,000)	96.3%	橋長 L=34.80m 現場塗装工 1式 橋梁補修工 1式 橋梁足場等設置工 1式 橋梁付属物工 1式 仮設工 1式	R5.12.20	豊富町 ㈱佐々木組 幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 土屋建設(株) 豊富町 豊成建設(株) 天塩町 ㈱メイク
新川橋橋梁補修工事	土屋建設(株)	49,148,000	48,136,000 (47,564,000)	97.9%	橋長 L=20.50m 橋梁補修工 1式 橋梁付属物工 1式 舗装工 1式 橋梁足場等設置工 1式 仮設工 1式	R6.1.30	豊富町 ㈱佐々木組 幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 土屋建設(株) 豊富町 豊成建設(株) 天塩町 ㈱メイク
新糠南橋橋梁補修工事	土屋建設(株)	65,098,000	64,064,000 (57,519,000)	98.4%	橋長 L=18.33m 現場塗装工 1式 橋梁補修工 1式 橋梁足場等設置工 1式 橋梁付属物工 1式 仮設工 1式	R5.11.30	豊富町 ㈱佐々木組 幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 土屋建設(株) 豊富町 豊成建設(株) 天塩町 ㈱メイク
八線橋橋梁補修工事	土屋建設(株)	66,517,000	65,120,000 (59,235,000)	97.9%	橋長 L=20.50m 現場塗装工 1式 橋梁補修工 1式 橋梁付属物工 1式 橋梁足場等設置工 1式 仮設工 1式	R6.1.10	豊富町 ㈱佐々木組 幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 土屋建設(株) 豊富町 豊成建設(株) 天塩町 ㈱メイク

建設工事等入札結果の公表（予定価格130万円以上の入札のみ）

令和5年11月30日現在

工事名又は委託業務名	受注・受託業者名	予定価格	契約金額 (設計変更後)	落札比率	工事概要又は委託業務概要	完成又は完了期限	参加業者名	
留目橋橋梁補修工事	㈱高橋建設	98,351,000	95,370,000 (91,366,000)	97.0%	橋長 L=25.50m 橋梁付属物工 1式 橋梁補修工 1式 現場塗装工 1式 構造物撤去工 1式 橋梁用足場等設置工 1式 法覆護岸工 1式 仮設工 1式	R6.3.21	豊富町 ㈱佐々木組 幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 土屋建設㈱	豊富町 豊成建設㈱ 天塩町 ㈱メイク
町道駅前仲通線道路改良工事	土屋建設㈱	66,836,000	65,340,000	97.8%	工事区間SP132.00～SP265.33 工事延長L=133.33m 車道幅員W=7.50m 歩道幅員W=2.50m	R6.1.22	豊富町 ㈱佐々木組 幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 土屋建設㈱	豊富町 豊成建設㈱ 天塩町 ㈱メイク
町道幌延北進線道路改良工事	㈱高橋建設	123,662,000	119,680,000 (100,672,000)	96.8%	工事区間SP35.44～SP268.45 工事延長 L=233.01m 車道幅員 W=7.25m 歩道幅員 W=1.50m	R6.1.30	豊富町 ㈱佐々木組 幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 土屋建設㈱	豊富町 豊成建設㈱ 天塩町 ㈱メイク
間寒別地区給配水管改修工事	土屋建設㈱	100,980,000	99,330,000 (124,916,000)	98.4%	配水管布設 L=3,063.67m 橋梁添架工 1箇所	R6.2.29	豊富町 ㈱佐々木組 幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 土屋建設㈱	豊富町 豊成建設㈱ 天塩町 ㈱メイク
総合体育館自家用発電機等改修工事	㈱桜井電業所	78,991,000	75,900,000	96.1%	キュービクル・自家用発電機の撤去新設	R6.3.18	稚内市 ㈱桜井電業所 稚内市 ㈱電建 豊富町 ㈱広瀬電工舎	天塩町 三村電機工業㈱ 中川町 ㈱三和電機
総合体育館給排水設備等改修工事	桜井冷熱機械㈱	18,161,000	17,820,000	98.1%	体育館棟及びプール棟給排水管撤去新設	R6.3.18	稚内市 ㈱恵菱設備 稚内市 桜井冷熱機械㈱ 中川町 ㈱中川水道	旭川市 日進設備工業㈱ 稚内市 ㈱渡辺設備工業
町道下沼草原線取付道路横断管改修工事	土屋建設㈱	2,134,000	2,079,000 (2,057,000)	97.4%	取付道路横断管改修 鉄筋コンクリート高压管1種 φ1000 L=10m	R5.9.20	幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 ㈱北栄	天塩町 ㈱メイク 幌延町 矢野建設㈱
開進地区給配水等改修工事	㈱高橋建設	13,552,000	13,090,000	96.6%	配水管布設 L=327.12m 給水管布設工 3戸	R5.10.31	豊富町 ㈱佐々木組 幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 土屋建設㈱	幌延町 ㈱北栄 天塩町 ㈱メイク
町道舗装補修工事	三井住建道路㈱ 北海道支店道北営業所	19,657,000	18,700,000 (18,788,000)	95.1%	舗装補修 車道オーバーレイ A=3,273㎡ 打替え A=1,248㎡	R5.11.20	豊富町 ㈱佐々木組 幌延町 ㈱高橋建設 稚内市 北新道路㈱	稚内市 北都道路㈱ 豊富町 三井住建道路㈱ 北海道支店道北営業所
町道管渠清掃業務	㈱北海道グリーンメン テナンス	20,174,000	19,360,000 (19,250,000)	96.0%	道路清掃工 管渠φ1800 L=195m 函渠1500*1500 L=236m 雨水枡清掃工 3000*3000 N=8個 2000*2000 N=3個 1100*1100 N=1個	R5.10.30	札幌市 ㈱管研 札幌市 ㈱クリーンアップ 札幌市 ㈱北海道グリーン因メンテナンス	札幌市 ㈱北海道ロードサービス 稚内市 ㈱稚内衛生公社
北斗橋外橋梁補修設計業務	㈱シビテック	40,117,000	37,620,000 (38,258,000)	93.8%	測量調査 昌栄橋河川測量 L=0.1km 橋梁補修設計 北斗橋、茂栄橋、昌栄橋、景 流橋、久喜橋 護岸設計 昌栄橋護岸設計 1式	R6.3.21	旭川市 ㈱アサヒ建設インサルタント 札幌市 ㈱開発工営社 札幌市 ㈱シビテック	網走市 ㈱ブコーシャ網走支店 札幌市 ダイシン設計㈱
町道駅前仲通線下水道管路改修工事	土屋建設㈱	20,526,000	20,064,000 (19,789,000)	97.7%	組立1号マンホール3箇所 開削工 L=113.43m	R5.9.20	稚内市 ㈱恵菱設備 幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 土屋建設㈱	中川町 ㈱中川水道 天塩町 ㈱メイク

建設工事等入札結果の公表（予定価格130万円以上の入札のみ）

令和5年11月30日現在

工事名又は委託業務名	受注・受託業者名	予定価格	契約金額 (設計変更後)	落札比率	工事概要又は委託業務概要	完成又は完了期限	参加業者名
幌延下水道管理センター外壁等補修工事	㈱森崎組	72,281,000	71,720,000 (73,854,000)	99.2%	外壁補修及び屋上防水補修 外部鋼製建具更新	R6.1.22	豊富町 ㈱佐々木組 幌延町 ㈱高橋建設 豊富町 豊成建設㈱ 幌延町 ㈱北栄 幌延町 ㈱森崎組
幌延町国民健康保険診療所スプリンクラー設置改修工事実施設計業務	㈱日本技建	6,402,000	6,083,000	95.0%	スプリンクラー設置 LAN設置増設 実施設計業務	R5.12.19	札幌市 ㈱アクティ建築設計 札幌市 ㈱岡田設計 札幌市 ㈱日本技建 札幌市 ㈱日本工房 札幌市 北電総合設計㈱
道路センター補修工事実施設計業務	北電総合設計㈱	6,600,000	6,435,000	97.5%	外壁、建具、電気設備改修 オーバースライダ点検 実施設計業務	R5.12.19	札幌市 ㈱アクティ建築設計 札幌市 ㈱岡田設計 札幌市 ㈱日本技建 札幌市 ㈱日本工房 札幌市 北電総合設計㈱
町道元町1号線配水管布設工事	㈱中川水道	11,924,000	11,495,000	96.4%	配水管布設延長 L=163.5m 配水用ポリエチレン管 φ100 L=163.5m 給水管接続 7箇所	R5.10.31	稚内市 ㈱恵菱設備 幌延町 ㈱高橋建設 中川町 ㈱中川水道 天塩町 ㈱メイク 稚内市 ㈱渡辺設備工業
町道幌延北進線配水管布設工事	㈱高橋建設	27,005,000	26,180,000	96.9%	配水管布設延長 L=510.0m 配水用ポリエチレン管 φ100 L=510.0m 給水管接続 25箇所 道路横断工 2箇所	R5.11.30	稚内市 ㈱恵菱設備 幌延町 ㈱高橋建設 中川町 ㈱中川水道 天塩町 ㈱メイク 稚内市 ㈱渡辺設備工業
合併浄化槽設置工事	㈱恵菱設備	9,130,000	8,800,000	96.4%	合併浄化槽設置 3基 5人槽 2基 10人槽 1基 放流管 φ100 L=43.1m	R5.9.29	稚内市 ㈱恵菱設備 幌延町 ㈱高橋建設 中川町 ㈱中川水道 幌延町 ㈱森崎組 稚内市 ㈱渡辺設備工業
上幌延地区配水池施設実施設計委託業務	㈱中神土木設計事務所	8,910,000	8,360,000	93.8%	配水池実施設計 1式 ボーリング調査 1式 土質調査 1式	R6.3.8	網走市 ㈱ゾーシャ網走支店 札幌市 ダイシン設計㈱ 北見市 ㈱中神土木設計事務所 札幌市 東日本設計㈱ 札幌市 ㈱ホクスイ設計コンサル
町道区画線補修工事	㈱北海道ロードサービス	2,750,000	2,530,000	92.0%	区画線補修 中央線 L=6,022m 外側線 L=6,217m	R5.9.29	旭川市 ㈱三洋 札幌市 日本マーキング㈱ 旭川市 北進開発㈱ 札幌市 ㈱北海道ロードサービス 札幌市 ㈱ロード技研
町道下沼線取付道路横断管改修工事	土屋建設㈱	1,991,000	1,925,000 (1,771,000)	96.7%	取付道路横断管改修 鉄筋コンクリート高圧管1種 φ800 L=10.0m	R5.10.10	幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 ㈱北栄 天塩町 ㈱メイク 幌延町 矢野建設㈱
町道3条伸通線道路改良工事	㈱メイク	39,534,000	38,445,000	97.2%	工事区間 SP168.30～315.00 (不施工区間16.25m) 工事延長 L=130.45m 車道幅員 W=6.75m 歩道幅員 W=2.00m	R6.1.22	豊富町 ㈱佐々木組 幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 土屋建設㈱ 豊富町 豊成建設㈱ 天塩町 ㈱メイク
町道3条伸通線配水管布設工事	㈱中川水道	11,440,000	11,044,000	96.5%	配水管布設延長 L=224.0m 水道用ポリエチレン管 φ50 L=224.0m 給水管接続 13箇所 道路横断工 1箇所	R5.10.31	稚内市 ㈱恵菱設備 幌延町 ㈱高橋建設 中川町 ㈱中川水道 天塩町 ㈱メイク 稚内市 ㈱渡辺設備工業
下水道管路維持管理業務	㈱北海道グリーンメンテナンス	32,197,000	31,130,000	96.7%	清掃・調査工 L=2,099m 洗浄工 L=1,463m 本管補修工 20箇所 管更生 2スパン	R5.12.15	札幌市 ㈱管研 札幌市 ㈱クリーンアップ 札幌市 ㈱北海道グリーンメンテナンス 札幌市 ㈱北海道ロードサービス 稚内市 ㈱稚内衛生公社
駅前交差点下水道管路改築更新工事詳細設計業務	㈱シビテック	9,823,000	9,185,000	93.5%	推進工 L=49m マンホール2箇所	R5.11.30	札幌市 ㈱開発工営社 札幌市 ㈱シビテック 網走市 ㈱ゾーシャ網走支店 札幌市 ㈱ホクスイ設計コンサル 札幌市 北電総合設計㈱
公営住宅宮園団地6号棟改修工事	㈱北栄	37,323,000	36,718,000	98.4%	屋上防水補修 内外壁塗装替え	R5.12.11	豊富町 ㈱佐々木組 幌延町 ㈱高橋建設 豊富町 豊成建設㈱ 幌延町 ㈱北栄 幌延町 ㈱森崎組

建設工事等入札結果の公表（予定価格130万円以上の入札のみ）

令和5年11月30日現在

工事名又は委託業務名	受注・受託業者名	予定価格	契約金額 (設計変更後)	落札比率	工事概要又は委託業務概要	完成又は完了期限	参加業者名
幌延中学校屋上防水改修工事	㈱アイ・ディーエフ	10,087,000	9,768,000 (9,757,000)	96.8%	ウレタン防水部分補修 (既存ウレタン塗り重ね無機質仕上げ)	R5.9.29	旭川市 ㈱アイ・ディーエフ 天塩町 ㈱スガイ 稚内市 ㈱富田組 旭川市 中里塗装工業㈱ 幌延町 ㈱森崎組
パークゴルフ場電気設備改修工事	㈱桜井電業所	29,447,000	28,820,000	97.9%	キュービクル改修 分電盤改修 開閉器盤改修 照明灯・安定器改修	R6.1.15	稚内市 ㈱桜井電業所 稚内市 ㈱電建 豊富町 ㈱広瀬電工舎 天塩町 三村電機工業㈱ 中川町 ㈱三和電機
幌延町斎場改修工事	㈱北栄	27,236,000	26,708,000	98.1%	控室改修 トイレ改修 火葬設備改修	R6.2.29	豊富町 ㈱佐々木組 幌延町 ㈱高橋建設 豊富町 豊成建設㈱ 幌延町 ㈱北栄 幌延町 ㈱森崎組
橋梁補修工事等施工管理業務	㈱シビテック	9,097,000	8,525,000	93.7%	施工管理業務 一式	R6.3.29	旭川市 ㈱アサヒ建設コンサルタント 札幌市 ㈱開発工営社 札幌市 ㈱シビテック 北見市 ㈱中神土木設計事務所 札幌市 北電総合設計㈱
農道橋梁吉川橋点検調査設計委託業務	ダイシン設計㈱	2,134,000	1,980,000	92.8%	橋梁延長 L=21.00m、W=3.60m 上部工形式：PC橋 ホーステン桁 下部工形式：逆T行橋台（杭基礎） 架設年：1966年	R6.2.29	旭川市 ㈱アサヒ建設コンサルタント 札幌市 ㈱開発工営社 札幌市 ㈱シビテック 網走市 ㈱ブローシャ網走支店 札幌市 ダイシン設計㈱
医療技術職員住宅建設工事実施設計業務	㈱岡田設計	6,490,000	6,160,000	94.9%	木造2階建て1棟4戸（1LDK） 実施設計業務 スウェーデン式サウナディング試験×5箇所	R6.3.22	札幌市 ㈱アクティ建築設計 札幌市 ㈱岡田設計 札幌市 ㈱日本技建 札幌市 ㈱日本工房 札幌市 北電総合設計㈱
町道下沼7号線取付道路横断管改修工事	㈱高橋建設	2,849,000	2,750,000 (2,937,000)	96.5%	取付道路横断管改修 (下沼7号線) 鉄筋コンクリート高压管1種φ600 L=14.0m (幌延36号線) 鉄筋コンクリート高压管2種φ600 L=12.0m	R5.11.30	幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 ㈱北栄 天塩町 ㈱メイク 幌延町 矢野建設㈱
道道稚内幌延線（19）通学路緊急対策工事に伴う支障水道管移設工事	㈱中川水道	2,321,000	2,238,500	96.4%	配水管布設延長 L=22.0m 水道用ポリエチレン管φ50 L=22.0m 配水管撤去 7箇所 硬質塩化ビニル管φ75 L=22.0m	R5.12.15	稚内市 ㈱恵菱設備 幌延町 ㈱高橋建設 中川町 ㈱中川水道 天塩町 ㈱メイク 稚内市 ㈱渡辺設備工業
開進地区漏水探査用流量器設置工事	㈱中川水道	4,400,000	4,235,000	96.3%	漏水探査用流量器設置 φ100 2基	R6.1.31	稚内市 ㈱恵菱設備 幌延町 ㈱高橋建設 中川町 ㈱中川水道 天塩町 ㈱メイク 稚内市 ㈱渡辺設備工業
北新橋外橋梁補修設計業務	㈱ブローシャ網走支店	12,276,000	11,495,000	93.6%	橋梁補修設計 北新橋、酪栄橋	R6.3.25	旭川市 ㈱アサヒ建設コンサルタント 札幌市 ㈱開発工営社 札幌市 ㈱シビテック 網走市 ㈱ブローシャ網走支店 札幌市 ダイシン設計㈱
防雪柵設置撤去業務	土屋建設㈱	11,198,000	11,000,000	98.2%	仮設式吹きだめ式防雪柵 L=1,598.10m、409スパン H=3.5m、W=3.9m～4.0m 7路線、7箇所	R6.3.29	幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 ㈱北栄 幌延町 ㈱森崎組 幌延町 矢野建設㈱
合計		1,301,938,000	1,264,191,500 (1,254,720,500)	97.1%			

※担当： 役場産業建設課管理係 電話 5-1116（内線253）