

建設工事等入札結果の公表（8月～12月）

工事名又は委託業務名	請負業者名	契約金額 (税込)	予定価格 (税込)	落札比率	工事概要又は委託業務概要	完成又は完了期限	参加業者名
森林管理道上幌延線開設工事	㈱高橋建設	24,570,000	25,441,500	96.6%	開設延長 L = 372m、幅員 W = 3.0(4.0)m 路盤工 切込砕石 40mm級 t = 30cm 舗装工 表層 t = 3cm、上層 t = 5cm	平成18年 12月8日	幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 日興建設㈱
幌延小学校耐震診断業務	㈱アクティ建築設計	4,515,000	4,819,500	93.7%	R C造2階建3,725.8㎡ 耐震診断業務一式	平成18年 11月10日	札幌市 ㈱アクティ建築設計 札幌市 ㈱岡田設計 留萌市 ㈱スコニヤ留萌支店
問寒別小中学校耐震診断業務	㈱中原建築設計事務所	4,567,500	5,008,500	91.2%	S造平家建810.0㎡ R C造2階建2,080.1㎡ 耐震診断業務一式	平成18年 11月10日	留萌市 ㈱高田建築設計事務所 旭川市 ㈱中原建築設計事務所 札幌市 ㈱日本技建札幌事務所
幌延町立北星園改築工事基本設計業務	㈱日本工務	3,675,000	4,735,500	77.6%	施設改築基本設計一式	平成19年 1月30日	留萌市 ㈱高田建築設計事務所 旭川市 ㈱中原建築設計事務所 札幌市 ㈱日本技建札幌事務所
問寒別簡易水道配水池新設実施設計委託業務	東日本設計㈱	3,150,000	3,370,500	93.5%	配水池100㎡実施設計 測量調査一式	平成18年 11月10日	旭川市 旭川設計測量㈱ 旭川市 ㈱アサヒ建設コンサルタント 留萌市 ㈱スコニヤ留萌支店
一般国道40号幌延町幌富バイパス工事に伴う支障水道管移設工事	日興建設㈱	2,331,000	2,415,000	96.5%	導水管移設延長 L = 50.2m ダクタイル鉄管 100mm	平成18年 12月22日	稚内市 ㈱恵菱設備 留萌市 新日興建設(有) 中川町 ㈱中川水道
町道幌延下沿線交付金道路改良工事	矢野建設㈱	34,650,000	37,989,000	91.2%	工事延長 L = 200m、幅員 W = 7.50m 2 P Cボックスカルバート L = 24m (設計変更後37,401,000円)	平成18年 11月30日	幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 日興建設㈱
宮園団地公営住宅建設工事(建築主体工事)	森崎・幌建・高橋 J V	192,150,000	196,003,500	98.0%	耐火構造3階建、1棟12戸 延床面積1,126.77㎡、建築主体工事一式 (設計変更後190,554,000円)	平成19年 6月29日	稚内市 石塚建設興業㈱ 稚内市 坂本建設㈱ 稚内市 藤建設㈱
宮園団地公営住宅建設工事(電気設備工事)	㈱協電舎	17,220,000	17,766,000	96.9%	耐火構造3階建、1棟12戸 延床面積1,126.77㎡ 電気設備工事一式	平成19年 6月29日	幌延町 ㈱協電舎 稚内市 ㈱電建 天塩町 ㈱広瀬電気商会
宮園団地公営住宅建設工事(機械設備工事)	日進設備工業㈱	30,555,000	31,584,000	96.7%	耐火構造3階建、1棟12戸 延床面積1,126.77㎡ 機械設備工事一式	平成19年 6月29日	旭川市 池田煖房工業㈱道北支店 稚内市 桜井冷熱機械㈱ 旭川市 大洋設備㈱
合併処理浄化槽設置工事	岡本・恵菱 J V	14,175,000	14,637,000	96.8%	5人槽・3基、10人槽・5基 放流管 100mm118.5m	平成18年 11月30日	幌延町 岡本・恵菱 J V 幌延町 土屋・三益 J V 幌延町 日興・日進 J V
町道問寒32号線(知駒橋)舗装補修工事	土屋建設㈱	3,874,500	3,990,000	97.1%	車道路盤工・舗装工 A = 364.3㎡ 管理道路路盤工・舗装工 A = 93.2㎡ 橋梁取付舗装工 A = 110㎡	平成18年 10月20日	幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 日興建設㈱
町道1条仲通線地特道路改良工事	土屋建設㈱	22,890,000	23,394,000	97.8%	工事延長 L = 86.63m 幅員 W = 6.0m、歩道部なし (設計変更後23,415,000円)	平成18年 12月20日	幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 日興建設㈱
町道2条線地特道路改良工事	日興建設㈱	22,470,000	23,142,000	97.1%	工事延長 L = 70m 幅員 W = 7.5m、歩道(両) W = 2.5m (設計変更後25,032,000円)	平成18年 12月29日	幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 日興建設㈱
町道1条仲通線地特道路改良工事に伴う支障下水道管移設工事	㈱高橋建設	2,047,500	2,173,500	94.2%	マンホール高調整4箇所 公共汚水樹高調整10箇所 取付管 150mm21.97m	平成18年 11月20日	稚内市 ㈱恵菱設備 留萌市 新日興建設(有) 幌延町 ㈱高橋建設
町道2条線地特道路改良工事に伴う支障下水道管移設工事	日興建設㈱	1,953,000	2,016,000	96.9%	マンホール高調整3箇所 公共汚水樹高調整9箇所 取付管 150mm31.81m (設計変更後2,488,500円)	平成18年 11月30日	稚内市 ㈱恵菱設備 留萌市 新日興建設(有) 幌延町 ㈱高橋建設
町道1条仲通線地特道路改良工事に伴う支障下水道管移設工事	新日興建設(有)	1,354,500	1,407,000	96.3%	布設総延長 L = 161m ポリエチレンパイプ 13mm～50mm 仕切弁 50mm1台	平成18年 10月31日	稚内市 ㈱恵菱設備 留萌市 新日興建設(有) 幌延町 ㈱高橋建設
幌延簡易水道宮園団地行配水管布設工事	㈱中川水道	1,995,000	2,089,500	95.5%	布設総延長 L = 140m ポリエチレンパイプ 20mm L = 1m、50mm L = 1m ベルリングパイプ 75mm L = 138m 仕切弁 75mm2台	平成18年 10月31日	稚内市 ㈱恵菱設備 留萌市 新日興建設(有) 幌延町 ㈱高橋建設
問寒別教員住宅改修工事	幌延建設工業㈱	37,044,000	38,220,000	96.9%	6棟11戸水洗化・内外部改修 (設計変更後37,569,000円)	平成18年 12月20日	幌延町 岡本建設㈱ 幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 日興建設㈱
町道問寒21号線辺地対策道路改良工事	土屋建設㈱	8,316,000	8,589,000	96.8%	工事延長 L = 144.5m、幅員 W = 4.0m 路盤工 A = 652㎡、舗装工 A = 600㎡ (設計変更後8,589,000円)	平成18年 11月30日	幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 日興建設㈱
町道下沼14号線防雪柵新設工事	㈱森崎組	16,905,000	17,430,000	97.0%	工事区間 L = 299m、内不施工区間 L = 131m 施工延長 L = 168m 吹払い式オーバハンク型 (設計変更後17,430,000円)	平成18年 12月20日	幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 日興建設㈱
町道防雪柵設置撤去工事	矢野建設㈱	4,305,000	4,536,000	94.9%	防雪柵設置撤去 8路線9箇所 L = 1,540m	平成19年 3月23日	幌延町 岡本建設㈱ 幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 日興建設㈱